


	<b>X</b>	<b>Y</b>
Z.Ú.	-509770.77	-1093687.20
L1	-509771.73	-1093685.09
L2	-509773.21	-1093675.12
L3	-509770.64	-1093650.29
L4	-509770.64	-1093638.39
L5	-509775.18	-1093620.36
L6	-509767.82	-1093618.86
L7	-509762.86	-1093600.16
L8a	-509758.74	-1093603.86
L8	-509734.43	-1093595.05
L9	-509727.53	-1093586.92
L10	-509691.43	-1093592.63
L11	-509687.84	-1093605.31
L12	-509687.97	-1093620.21
L13	-509691.86	-1093629.87
L14	-509683.16	-1093618.73
L15	-509667.93	-1093622.92
K.Ú.	-509662.24	-1093622.92

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	Ing. Lubomír Novák – AVONA projekce, inženýring, stavební činnost IČO 12650757, DIČ CZ5805092392 741 01 Nový Jičín, Divadelní 14 tel.: 556 709 267, 603 540 643	
ING. L. NOVÁK	ING. R. NOVÁK		
			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	M.Ú.: OPAVA		
INVESTOR: Obec Lhotka u Litultovic, č.p.61, 747 55 Lhotka u Litultovic		FORMÁT	A4
AKCE: <b>PRODLOUŽENÍ VODOVODU NA P.Č. 315/2 V K.Ú LHOTKA U LITULTOVIC (BYTOVKY)</b>		DATUM	05/2020
		ÚČEL	DPS
		ARCH. ČÍSLO	083/2019
OBSAH: <b>SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ</b>		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		---	<b>D.1.2.b.1.9.</b>