Prodloužení vodovodu 
na p.č. 315/2 v k.ú. Lhotka u Litultovic (bytovky)
Zakázkové číslo : 083/2019

Archivní číslo  : 083/2019

Stupeň          : Dokumentace pro provádění stavby 
Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Obec Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Lhotka u Litultovic
Datum           : květen 2020
Seznam příloh:

A. 

Průvodní zpráva
B.       Souhrnná technická zpráva
    
C.   

Situační výkresy

    
C.1. 

Situační výkres širších vztahů

   
1:  10 000
    
C.2. 

Katastrální situační výkres


      1:     500


C.3.

Koordinační situační výkres 

        
1:     500
    
D.1. 

Dokumentace stavebních objektů  


D.1.2. 
Stavebně konstrukční řešení
    
D.1.2.a.1. 
Technická zpráva

D.1.2.b.1.
Výkresová část    

    
D.1.2.b.1.1.
Situace stavby




1:  250

D.1.2.b.1.2.
Podélný profil




1:  250/100


D.1.2.b.1.3.
Vzorové uložení potrubí


D.1.2.b.1.4.
Kladečský plán vodovodu


D.1.2.b.1.5.
Úprava pro vyhledávání potrubí

D.1.2.b.1.6.      Zajišťovací betonové bloky
      D.1.2.b.1.7.      Směrové sloupky

D.1.2.b.1.8.1.
Podzemní hydrant


D.1.2.b.1.8.2.
Nadzemní hydrant


D.1.2.b.1.9.
Souřadnice lomových bodů

E.   Dokladová část
      E.   Nákladová část
A
Průvodní zpráva
A.1  Identifikační údaje
A.1.1
Údaje o stavbě

a)  název stavby

Prodloužení vodovodu na p.č. 315/2 v k.ú. Lhotka u Litultovic (bytovky)
b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Lhotka u Litultovic, k.ú. Lhotka u Litultovic:

 p.č. 1675/1; 115; st.74; 117; 320/1; 1674/2; 318/1; 317/1; 315/2; 315/5; 315/7
c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo

dočasná stavba, účel užívání stavby
Prodloužení  vodovodu pro lokalitu se zástavbou stávajících  rodinných domů. Účelem stavby je zásobování nemovitostí pitnou vodou.
A.1.2
Údaje o žadateli            
Lhotka u Litultovic, č.p. 61, 747 55 Lhotka u Litultovic
            IČ: 00635375
A.1.3
Údaje o zpracovateli prováděcí dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín
                                    Autorizace VH 1100472

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Jedná se o jeden stavební objekt.                               

A.3  Seznam vstupních podkladů

· výchozí mapa EN v měřítku 1:1000

· podrobná mapa 1:250
· Prodloužení vodovodu na p.č. 315/2 v k.ú. Lhotka u Litultovic (bytovky) – DSP 

Vypracoval:

Ing. Lubomír Novák
B
Souhrnná technická zpráva
B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,
soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Staveniště se nachází v travnatých plochách a pod vozovkou komunikace III/44331 v okrajové části obce Lhotka u Litultovic, v lokalitě s rozptýlenou zástavbou rodinných domů a usedlostí. Území má mírný podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z přilehlých místních komunikací.

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-   

      ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další související investice.

c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků na      

     využívání území

           Nejsou povoleny výjimky.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky    

     závazných stanovisek  dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.
e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo- 

      gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: III.- 50%, IV.- 40% a V.-10%, s úrovní hladiny podzemní vody 3 m pod terénem, průměrná hloubka výkopu je 1,5 m.
f)  ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavební pozemek není součásti chráněného ani záplavového území. 
Není nutno řešit. Dojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí. V průběhu výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek není součástí záplavového území. Stavba vodovodu je mimo seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.
h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v daném území. Dojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí. V průběhu výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).
i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.
j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa
            Stavbou nebude trvale  ani dočasně dotčen  zemědělský ani lesní půdní fond. Realizace 

            vedení na dotčených zemědělských pozemcích bude trvat dobu kratší než jeden rok vč.

            doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Termín zahájení neze-

            mědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně  15 dní  předem  písemně ozná- 

            men  orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  odboru životního prostředí  Magi- 

            strátu města Opavy.

            Při stavební činnosti budou dodrženy zásady uvedené v ustanoveních § 4 a § 8 zákona 

            č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

            zejména:

            • při manipulaci s kulturními vrstvami zemědělské půdy  v pracovním pruhu musí být 

              respektován postup spočívající  v samostatném uložení orniční  i podorniční vrstvy a 

              musí být učiněna opatření, aby nedocházelo k jejich zcizení. Při zpětné technické re- 

              kultivaci musí být důsledně dbáno na řádné původní uložení této podorniční a orniční 

              vrstvy a musí učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 

              poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, 

           • provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu  a po jejich skonče-

              ní  uvést dotčené plochy do původního stavu, 

           • provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 

              k co nejmenším škodám, 

           • projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, ne-   

             bo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a   

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Vodovodní řad bude napojen na koncový úsek stávajícího vodovodu PVC DN80 (v majetku a provozování SmVaK a.s. Ostrava) ve vyznačeném místě a a ukončen na pozemku p.č. 315/7 u RD č.p.68 ve vyznačeném místě. Křížení se silnicí III/44331 a souběžné místní komunikace je navrženo bezvýkopově podvrtem se zatažením chráničky PE DN150, která bude ukončena min. 4 m od okraje vozovky. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem DN80 ve funkci vzdušníku.
Tlakové poměry ve vodovodu vyhovují požadavkům ČSN. HGL pro DTP 2 v obci Lhotka je 495,0 m.n.m., terén v místě napojení 443,6 m.n.m.,  v místě ukončení je cca 435,0 m.n.m.). Po započtení max. hydraulické ztráty v potrubí (max. 0,10 MPa) se budou tlaky v dané lokalitě pohybovat v rozmezí 0,41 - 0,6 MPa. 

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje další investice.
m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí
Jedná se o stavbu na pozemku investora  v k.ú. Lhotka u Litultovic:

p.č. 1675/1
- MSK - SSMSK, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
       115
- Veverka Josef, Opavská 324, 747 19 Bohuslavice



- Veverková Kotačková Kateřina , Bc., Ostrá Hora 216, 793 97 Bohušov

       st.74
- Veverka Josef, Opavská 324, 747 19 Bohuslavice




- Veverková Kotačková Kateřina , Bc., Ostrá Hora 216, 793 97 Bohušov

       117
- Veverka Josef, Opavská 324, 747 19 Bohuslavice




- Veverková Kotačková Kateřina , Bc., Ostrá Hora 216, 793 97 Bohušov

       320/1
- Veverka Josef, Opavská 324, 747 19 Bohuslavice




- Veverková Kotačková Kateřina , Bc., Ostrá Hora 216, 793 97 Bohušov

       1674/2
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

  Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
       318/1
- SJM Musila Jan Ing. a Musilová Světlana,  Hertice 12, 
                          74755 Dolní Životice
       317/1
- SJM Navrátil Jan MVDr. a Navrátilová Marcela, č. p. 69, 

  74755 Lhotka u Litultovic
       315/2
- Černoch Daniel, č. p. 66, 747 55 Lhotka u Litultovic
       315/5
- Štrbíková Ivana, č. p. 67, 747 55 Lhotka u Litultovic
       315/7
- Hipsch Ladislav, č. p. 68, 747 55 Lhotka u Litultovic
          n) meteorologické a klimatické údaje

             Není nutno řešit.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1
Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas- 

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
Jedná se o novostavbu.

b)  účel užívání stavby

Jedná se o novou stavbu prodloužení vodovodu navazující na stáv. vodovod PVC DN80 na okraji obce. Stavba bude sloužit pro zásobování 6 RD. 
c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků 

     na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

           Nejsou povoleny výjimky.
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky    

     závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.)

- vodovodní řad z potrubí PE100 DN80, RC SDR 11

254 m

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  apod
             Výpočet potřeby vody  –  6 RD :

              Počet obyvatel                      
:  20
              Denní spotřeba                  

: 100 l/os/den

              Denní množství            

:  Qp = 20x100  =  2 000  l/den

              Koeficient denní nerovnoměrnosti
:  kd = 1,5

              Maximální denní množství
            :  Qd = kd x Qp  = 3,0 m3/d = 0,034  l/s

              Hodinové maximum  

:  Qh = 2,1  x Qd = 0,073  l/s  = 0,263 m3/h

              Roční množství spotřebované vody:                           Qr               = 730  m3 

              Maximální průtok vody v přívodním potrubí:             Qmax         = 4,0 l/s

               Stávající kapacita vodojemu a stávajících i navržených řadů vyhovuje.

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

dokumentace k vydání společného povolení
 
09/2019

rozhodnutí o povolení stavby
        
             
03/2020 

zahájení stavby



           

04/2020

dokončení stavby



             
04/2021

Výstavba bude zahrnovat pouze jednu etapu, během které bude realizovaná celá stavba.

j)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 0,7 mil. Kč.

B.2.2
Bezpečnost při užívání stavby

Při obsluze a údržbě objektů vodovodu se provozovatel musí řídit platnými normami o hygieně a ochraně zdraví a bezpečnosti práce a tyto aplikovat na dané podmínky. 

B.2.3
Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení
Potrubí z PE 100 RC SDR11 D90x8,2 mm bude položeno do otevřené výkopové rýhy s příložným pažením po celé délce výkopu. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením vodovodního potrubí. V úseku mezi lomovými body L7 a L8a, pod vozovkou silnice III/44331, bude proveden řízený podvrt a vodovodní potrubí bude uloženo do ochranné trubky PE DN150 o délce 18,75 m. Po uložení potrubí a provedení tlakové zkoušky bude proveden obsyp a hutněný zásyp potrubí zeminou, resp. štěrkodrtí 0-32 mm ve zpevn. plochách na celou výšku výkopu. Ná-sledně po kontrole únosnosti bude provedena oprava konstrukčních vrstev vozovky vč. zřízení podkladní bet. desky C16/20 tl. 200 mm s přesahy 500 mm přes okraje výkopu.
b)  konstrukční a materiálové řešení

Jako materiál je navrženo potrubí z  PE100 RC SDR11 D90x8,2 mm o délce 254 m svařované elektrotvarovkami.

c)  mechanická odolnost a stabilita

Jako trubní materiál je navrženo potrubí z PE100 RC SDR11 D90x8,2 mm, které bude uloženo dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Uložení potrubí typové do štěrkopískového lože 5 cm, obsyp potrubí bude hutněn po jednotlivých vrstvách max. 300 mm (Id = 0,98). Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub nehrozí nebezpečí jejich poškození.  

B.2.4
Základní charakteristika technických a technologických zařízení

           

Nejsou součástí PD.

B.2.5.
Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

Předložená dokumentace řeší vybudování prodloužení vod. řadu z PE100 DN80 pro gravitační zásobení lokality pitnou vodou. Jako požární hydrant lze použít nadzemní hydrant DN 80 umístěný před koncem vodovodu, příp. 3 podzemní hydranty DN 80 na trase vodovodu.
a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Není řešeno.

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Jedná se podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou – není nutno řešit.

d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Není řešeno.

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru   

Není řešeno.

f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Při zpracování projektu předmětné stavby bude nezbytné respektovat podmínky přísl. norem:       ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

                  ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požár. vodou

             Zásobování požární vodou na stávajícím vodovodu (ČSN 73 08 73 - 06/2003)

             Vzdálenost hydrantů (jako vnějších odběrních míst) dle čl. 5.2- tab.1 má být pro položku 1:         

             Rodinné domy a nevýrobní objekty o ploše  S 200 m2:

                                                                                       .......... 200 m od objektu - vyhovuje

                                                                                       .......... 400 m mezi sebou – vyhovuje

Zdrojem požární vody je zejména nadzemní hydrant typu H19-80-1250 DN80 před koncem vodovodu.

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí a odběru vody dle čl. 5.5 - tab. 2 má být pro položku 1:                

             Rodinné domy a nevýrobní objekty o ploše  S 200 m2:

......... dimenze potrubí DN 80 - vyhovuje

......... odběr Q = 4,0 l/s - vyhovuje

                                                                                                   (pro v = 0,8 m/s)

             Statický přetlak vody ( čl 5.5.)

             Tlak. čára – DTP 2                                                            ….…     495,0 m.n.m.

             Terén v zájmové lokalitě                                                   ….…     435,0 m.n.m.            

             Min. hydrostat. přetlak:                      0,6 MPa    0,2 MPa .....vyhovuje

g)  zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku   

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Čl. 8.1. K hydrantům je zajištěn trvalý volný příjezd pro masívní požární techniku z místní komunikace

Čl. 8.3. Podzemní hydranty budou označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 50 25

Zkoušení a předání do provozu dle. Příl. C.1. a C.2.

Čl. C.1.1. Odběrní místa požární vody (hydranty) na vodovodním potrubí se zkoušejí  periodicky 1x ročně současně  s ostatním potrubím a armaturami podle ČSN 75 5411, příp. ČSN 73 6660.

Čl. C.1.3. V rámci provozování se periodicky 1x ročně ověří zejména:

- funkce výtokových armatur a uzávěrů

- správné a viditelné označení příslušných armatur odběrních míst požární vody

- průtokové a tlakové parametry podzemních hydrantů (pro rychlost v=0,8 m/s)  v   hy-

  draulicky nejméně příznivém místě

Provedení výchozí kontroly zajišťuje zhotovitel stavby, který vypracuje písemný záznam, kde uvede všechny kontrolované údaje.

Provedení periodických kontrol zajišťuje provozovatel vodovodu, který vypracuje a archivuje písemné záznamy, kde uvede všechny kontrolované údaje.
B.2.6
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí


Není řešeno.

B.2.7
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží


Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ochrana před bludnými proudy


Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou


Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

d)  ochrana před hlukem


Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

e)  protipovodňová opatření


Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.


Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Vodovodní řad bude napojen na potrubí stávajícího vodovodu PVC DN80 ve správě a provozování SmVaK a.s. Ostrava ve vyznačeném místě poblíž RD č.p. 17 a ukončen podzemním hydrantem DN80 u RD č.p.68 ve vyznačeném místě.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- vodovodní řad PE100 DN80 RC, SDR 11



254 m

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Není řešeno. Případný návrh dopravního značení bude řešen a projednán až při realizaci prací v závislosti na zvoleném postupu prací.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k přetížení komunikací staveništní dopravou.
c)  doprava v klidu

Není řešeno.
d)  pěší a cyklistické stezky
Není řešeno.
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a)  terénní úpravy
Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. že budou ohumusovány a osety, příp opraveny povrchy dotčených komunikací

b)  použité vegetační prvky
Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety.
c)  biotechnická opatření
Není řešeno.
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda


Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií dle ust. §5 a §6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo

keřů.  Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby:

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. 

      Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

	Kat. č. odpadu
	Název odpadu
	Kategorie odpadu
	Množství

	170101 
	Beton
	0
	0,1   t

	170201
	Dřevo
	0
	0,01   t

	170203
	Plast
	0
	0,05 t

	170411
	Kabely
	0
	0,01 t


b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

     rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod.
Není řešeno.
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.
d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Je součástí PD.
e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci – základní 

     parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo inte- 

     grované povolení, bylo-li vydáno

 Není nutno řešit.
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   

podle jiných právních předpisů

Není nutno řešit.
B.7  Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.
B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Není řešeno.
b)  odvodnění staveniště
Není řešeno.
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Není řešeno.
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení   

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.
f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
    Není nutno řešit.
h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  likvidace
Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

                               katalog. číslo
druh odpadu


odpad

                                17 05 04

výkopová zemina

   O

                                20 03 01

směsný komunální odpad
   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám v okolí.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 93/2016: beton (170101), dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504). 
i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytlačená zemina bude odvážena na skládku do 5 km.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě
Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. 
Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. 

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména nutnost :

       - důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

       - zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

       - dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, stl plynovodů, vodovodů atd. 

       - zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb
Není řešeno.
m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření
Není řešeno.
n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

S ohledem na požadavky vlastníků dotčených pozemků p.č.115,117,320/1 a st.74 bude stavba na těchto pozemcích prováděna za níže uvedených podmínek:

· aby se zamezilo ovlivnění dosavadních odtokových poměrů, budou ve výkopu provedeny min. dva nepropustné  jílové uzávěry (např. bentonit) s tím, že vlastníci pozemků vyznačí při realizaci stavby jejich požadované umístění 

· ruční výkop u jilmu (průměr cca 80 cm) bude proveden v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. a ČSN 839061 nejméně  ve vzdálenosti 2,5 m a příp. narušený kořenový systém bude před zásypem řádně ošetřen

· po dokončení a kolaudaci nového vodovodu dojde k přepojení vodovodní přípojky ke hřbitovu v určeném místě

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zahájení stavby: 2019 

Ukončení stavby: 2020
Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení
Jedná se o stavbu vodohospodářského charakteru – vybudování nového vodovodního řadu DN 80 celkové délky cca 254 m pro gravitační zásobení lokality pitnou vodou. 
Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák
Prodloužení vodovodu 

na p.č. 315/2 v k.ú. Lhotka u Litultovic (bytovky)
D.1. Dokumentace stavebních objektů

Zakázkové číslo : 083/2019

Archivní číslo  : 083/2019

Stupeň          : Dokumentace pro provádění stavby 

Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Obec Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Lhotka u Litultovic
Datum           : květen 2020

D.1. Technická zpráva                                                                               

----------------------

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení

 V rámci předložené PD je navrženo prodloužení vod. řadu z PE100 RC DN80 na okraji obce Lhotka u Litultovic ve vyznačeném místě. Vodovod vede od ukončení stáv. řadu PVC DN80 poblíž RD č.p. 17 přes travnaté plochy podél silnice III/44331, kterou následně podchází a pokračuje travnatými plochami k bytovkám, kde je ukončen podzemním hydrantem DN80 u RD č.p.68. 

Území má mírný podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je ze silnice III/44331 a z dotčených místních komunikací. V úseku mezi body L7 a L8a, pod vozovkou silnice III/44331 a souběžné místní komunikace bude proveden řízený podvrt a vodovodní potrubí bude uloženo do ochranné trubky PE DN150 o délce 18,75 m.     

Počítá se s min. krytím cca 1,3 - 1,5 m, uložení potrubí typové do štěrkopískového lože tl. 5 cm, 30 cm nad vrchol obsyp prohozenou nesoudržnou zeminou, zásyp zeminou a v plochách místních komunikací štěrkodrtí 0-32 mm v souladu s podmínkami správce komunikací. 

Pro vytýčení řadu bude přiložen měděný izolovaný vodič CY 4 mm2 s vývody na šoupátkové poklopy a ve výšce 300 mm nad potrubím (na obsypu) bude uložena bílá výstražná folie šířky 300 mm. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek stejného výrobce. Veškeré armatury vč. hydrantů a sekčních uzávěrů budou provedeny z tvárné litiny GGG s epoxidovým nátěrem.      

Zemní práce budou sestávat ze skrývky ornice tl. 15 cm nebo z nařezání asfalt. povrchu místních komunikací, výkopu rýhy na potřebnou hloubku, příložného pažení výkopů ve zpevněných plochách a po montáži potrubí a provedení tlakových zkoušek z obsypu a zásypu hutněným materiálem (Id=0,9–0,98) a zpětného ohumusování a zatravnění, nebo provedení konstrukčních vrstev komunikací dle požadavků jejich správců.

Tlaková zkouška potrubí bude provedena dle ČSN 755911 se zkušebním přetlakem 0,9 MPa.

d.2. Požadavky na vybavení

Jedná se o běžné vodovodní sítě bez zvláštních požadavků na vybavení. Na vodovodním řadu bude osazen v místě napojení na stáv. zásobovací řad v obci sekční uzávěr DN80. Na trase budou osazeny podzemní hydranty DN80 ve funkci kalníku a vzdušníku, před koncem řadu bude osazen nadzemní hydrant DN80 pro požární zabezpečení lokality.
Potrubí PE100 bude spojováno pomocí elektrotvarovek, armatury na řadu, t.j. sekční uzávěry, T-kus a hydranty budou v provedení GGG s těžkou antikorozní úpravou.

d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Vodovodní řad bude napojen na koncový úsek stávajícího vodovodu PVC DN 80 pomocí výřezů na stáv. potrubí a univerzálních protismykových spojek DN80 a ukončen podzemním hydrantem DN80 ve funkci vzdušníku.
Křížení s podzemními vedeními bude mimoúrovňové. Před zahájením výstavby zhotovitel zajistí přesné vytýčení podzemních sítí u jednotlivých správců a ověření jejich polohy ručně kopanými sondami. Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých vedení a přísl. ČSN.

d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod

     Ovlivnění režimu povrchových podzemních vod se nepředpokládá.

d.5. Zpracované technické výpočty  

     Viz. bod A.4.i). 
d.6. Požadavky na postup stavebních prací

      Jedná se o běžné provedení vodovodu z plastového potrubí PE100 RC SDR11 D90x8,2 mm, s povrchovou vrstvou z extrémně trvanlivého materiálu XSC50 a s nosnou vrstvou z materiálu XRC20b.

      K vyhledávání potrubí bude použit vytyčovací vodič CY 4 mm2 s vývody pod šoupátkové poklopy. Ve výšce 300 mm nad potrubím (na obsypu) bude uložena bílá výstražná folie š. 300 mm.                    

      Zemní práce budou sestávat z výkopu jam, příp. rýhy na potřebnou hloubku, příložného pažení po celé délce výkopů a po montáži potrubí do štěrkopískového lože a provedení tlakových zkoušek z obsypu potrubí prohozenou zeminou (štěrkodrtí) a zásypu hutněným štěrkem (Id = 0,98).

      Pro zachycení rázů v obsypaném potrubí jsou navrženy u armatur betonové bločky. Následně bude provedena zpětná oprava konstrukčních vrstev komunikací dle pokynů správce komunikací.

d.6.1. Zemní práce

-------------------

      Výkopové práce jsou navrženy jako výkop rýhy s příložným pažením kolmých stěn. Budou prováděny strojně, pouze v místech příp. křížení s podzemními vedeními bude výkop proveden ručně. U obsypu a podsypu není vyžadován odlišný materiál, pokud neobsahuje ostrohranná zrna.

      Vytěžená zemina bude odvážena na mezideponii, přebytečná zemina (vytlačená kubatura) bude uložena na pozemcích investora, příp. odvážena na skládku do 5 km. 

      Zatřídění zeminy podle třídy těžitelnosti: III.  tř. - 50 %

                                                 IV. tř. - 40 %

                                                 V. tř. - 10 %

      Na dno vykopané rýhy bude uloženo štěrkopískové vyrovnávací lože tl. 50 mm. Po uložení a částečném obsypání potrubí a provedení tlakové zkoušky potrubí bude dokončen obsyp prohozenou zeminou (max. zrno 50 mm) hutněnou ve vrstvách po 15 cm do výšky cca 0,3 m nad vrchol potrubí(ID = 0,98). V další vrstvě je navržen zhutněný zásyp nesoudržnou zeminou, příp. štěrkem a uvedení komunikace do sjízdného stavu včetně opravy ploch místních komunikací.

      Před započetím zemních prací je nutné zajistit důkladné vytrasování inženýrských sítí, které mohou být v navržené trase vodovodu uloženy v období před vlastní realizací stavby.

d.6.2. Profil a materiál vodovodního potrubí

---------------------------------------------

      Vod. potrubí PE100 RC DN80, SDR11 (D90x8,2 mm)    ......      254 m     

      Jako materiál je navrženo potrubí PE100 SafeTech RC D90x8,2 mm, SDR 11 s uložením do štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobce potrubí. V úseku mezi body L7 a L8a, pod vozovkou silnice III/44331, bude proveden řízený podvrt a vodovodní potrubí bude uloženo do ochranné trubky PE PE100 SDR11 D160x14,6 mm o délce 18,75 m. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek stejného výrobce. Veškeré armatury vč. hydrantů budou provedeny z tvárné litiny GGG s epoxidovým nátěrem.

d.6.3. Podélný profil

----------------------

       Niveleta potrubí respektuje konfiguraci terénu a dodržuje krycí hloubky dle požadavků ČSN 755401. Uložení potrubí je navrženo dle typizační směrnice, resp. podkladů výrobce. Vlastní podélný profil a příčný řez je zřejmý z PD.
d.6.4. Objekty na vodovodních řadech

------------------------------------

Betonové bloky

       Na potrubí jsou v místě odboček a hydrantových kolen navrženy bet. bločky, které zachycují osové síly působící na potrubí a přenášejí je do zeminy. Betonáž bločků se musí provést v dostatečném časovém předstihu před tlakovou zkouškou, aby měl beton v průběhu zkoušky dostatečnou pevnost.

Orientační sloupky a tabulky

       Na vrcholových bodech (resp. v jejich blízkosti) budou osazeny ocelové sloupky s modrobílými pruhy. Sloupky s orientačními tabulkami budou rovněž umístěny u hydrantů a šoupátek. Tam, kde nelze umístit sloupky, lze použít tabulky umístěné na plotech nebo na budovách.

      K zajištění průběžného vytyčení potrubí po celé délce trasy je navržen izolovaný měděný vodič CY 4 mm2 s vývody smyček do šoup. poklopů. Na obsypu ve výši 300 mm nad potrubím vodovodu bude uložena bílá výstražná fólie š. 300 mm.

d.6.5. Křížení cizích investic

-------------------------------

       V rámci stavby dojde ke křížení s řadou podzemních vedení ve správě jiných investorů. Jedná se zejména o kanalizaci a NN kabely.

       Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení podzemních vedení, případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení zhut. podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci.

       V souvislosti se stavbou dojde k rozebrání asfaltové silnice v místě napojení a místní komunikace na konci řadu. Pro uvedení do původního stavu se počítá s následující konstrukcí vozovky MK:

 - beton asfaltový ABJ (ACO 11)      
       ..... 

50 mm

 - beton asfaltový ABH (ACL 22)

       ..... 

90 mm

 - uzavírací nátěr 1,9 kg/m2 

             ..... 

 -

 - makadam živičný penetrační (OKS)              .... 

150 mm

 - posyp podkladu kamenivem 30-35 kg/m2 (0-8) 
 ..... 

 -

 - prolití podkladu 7 kg/m2 


       ..... 

 -

 - podklad ze štěrkodrti (0-32) 

       ..... 
   2 x150 mm

   celkem 





       .....

590 mm     
        Pro opravu silnice ve správě SSMSK v místě napojení bude použita následující skladba vozovky:

 - beton asfaltový ACO 11+           
       ..... 

50 mm

 - postřik 0,7kg 1x


           
       ..... 
 - 
 - beton asfaltový ACL 22

             ..... 

90 mm

 - asf. nátěr 1,9 kg/m2 

             ..... 

 -

 - betonová roznášecí deska C16/20              .... 

     200 mm

 - podklad ze štěrkodrti (0-32) 

       ..... 
  2 x150 mm

   celkem 





       .....
     640 mm     
        V místě křížení vodovodu se silničním příkopem bude dno příkopu zpevněno beton. žlabovkami do beton. lože 2 m na každou stranu od osy vodo- vodního potrubí.

d.6.6. Tlakové zkoušky /dle ČSN 75 59 11/

-----------------------------------------

       Před tlakovou zkouškou musí být provedeny všechny předepsané opěry v lomových bodech, na odbočkách a na koncích zkoušených úseků. Při tlakové zkoušce musí být všechny spoje volné, nezasypané. Obsyp se zhotoví jen mezi spoji /vzdálenost obsypu od hrdla cca 30 cm/ do výšky 30 cm. Zásyp se provede rovněž pouze mezi spoji potrubí do výšky 60 cm nad vrchol potrubí. Po úspěšné tlakové zkoušce se zhotoví obsyp v okolí spojů a nejprve se zasype rýha nad spoji. Zásyp v ostatní části rýhy se po vrstvách zhutňuje.

d.7. Pokyny pro provádění prací

     Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy:

      ČSN 73 30 50 - Zemní práce

      ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

      ČSN 75 54 02 - Výstavba vodovodních potrubí

      ČSN 75 59 11 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

      ČSN 75 50 25 - Orientační tabulky vodovodů

       Dále je nutno dodržovat veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeních správců podzemních sítí a jiných dotčených investic, které jsou součástí dokladové části PD.

Před započetím zemních prací je nutné zajistit důkladné vytrasování inženýrských sítí, které mohou být v navržené trase vodovodu uloženy v období před vlastní realizací stavby.
d.8. Vytýčení objektu

       Všechny pomocné a lomové body jsou zaměřeny a doloženy v souřadnicích JTSK dle přílohy D.1.2.b.1.9. Nadmořské výšky jsou uváděny ve výškách Bpv.

       S přesným zanesením polohy vodovodu do souřadnic  JTSK, Bpv se počítá po dokončení stavby v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.

d.9. Bezpečnost práce

     Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni:
a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty
c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, který umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce

      Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto :

a) v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a jiná potrubí,  

   není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů

b) strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního    

   vedení vodovodního  potrubí a plyn. potr., elektrických  a sdělovacích  

   kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví   

   jejich provozovatel.

c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace           

   uvědomit provozovatele díla

d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během  práce   

   vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení

      Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny správců  těchto vedení. Ochranná pásma u nadz. el. vedení se stanovují od krajního vodiče na každou stranu takto:

                                      -  7,0 m (resp. 12 m) pro VN do 35 kV

                                      - 12,0 m (resp. 15 m) pro VN do 110 kV

      U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m.

      Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

      Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

      Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

      Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy.

      Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.

      Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

      Nový Jičín, listopad 2019
                                                Ing. Lubomír Novák
E. Doklady
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